



PLANTA BAIXA PVTO. TÉRREO
ÁREA EXISTENTE EDIFICAÇÃO PVTO. TÉRREO: 1.009,15m²
ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR PVTO. TÉRREO: 61,42m²
ÁREA TOTAL PVTO. TÉRREO: 1.070,57m²
ESC.: 1/75

TABELA DE REVESTIMENTOS			
*(Ambientes novos ou com alteração)			
Ambiente	Piso	Parede	Teto
Calçada 01	Lajota de concreto a executar		
Hall Externo	Lajota de concreto a executar	Revestimento existente	Revestimento existente
Calçada 02	Concreto desempenado a executar		
Bilheteria	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação 01	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação Quadra	Piso modular em polipropileno copolimerizado a executar	Revestimento existente	Revestimento existente
Quadra de Esportes	Piso modular em polipropileno copolimerizado a executar	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação 02	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação 03	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação 04	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação 05	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação 06	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Circulação 07	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Cozinha	Revestimento existente	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Sala	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Área de Serviço	Revestimento existente	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Vestibular 02	Cerâmico Antiderrapante PEI-5 / Cor Bege a executar	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Sanitário Feminino	Cerâmico Acetinado Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Sanitário Masculino	Cerâmico Acetinado Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Conveniência	Revestimento existente	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Sanitário Masculino	Cerâmico Acetinado Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Sanitário Masculino	Cerâmico Acetinado Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Vestibular 01	Cerâmico Antiderrapante PEI-5 / Cor Bege a executar	Azeite até 1,70 m a executar	Revestimento existente
Depósitos	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente
Arquibancadas	Revestimento existente	Revestimento existente	Revestimento existente

Lista Portas

ID	Qua...	Tamanh...	Tipo	Modelo	Material
P1	3	1,20x2,10	Porta	1 FOLHA DE ABRIR	FERRO
P2	2	1,00x2,10	Porta	1 FOLHA DE ABRIR	FERRO
P3	2	0,90x2,10	Porta	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA COMPENSADA
P4	1	1,65x2,10	Porta	2 FOLHAS DE ABRIR	FERRO
Pr1	2	0,80x2,10	Porta	PORTA REMANEJADA	

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA EXISTENTE EDIFICAÇÃO PVTO. TÉRREO:	1.009,15m²
ÁREA EXISTENTE EDIFICAÇÃO PVTO. SUPERIOR:	322,70m²
ÁREA EXISTENTE TOTAL EDIFICAÇÃO:	1.331,85m²
ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR PVTO. TÉRREO:	61,42m²
ÁREA TOTAL PVTO. TÉRREO (ÁREA EXISTENTE + ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR):	1.070,57m²
ÁREA TOTAL (EDIFICAÇÃO + ÁREA EXTERNA):	1.393,27m²

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

PROJETO ARQUITETÔNICO



RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 - CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:
Ginásio Municipal Manoel Inacio Antunes - Reforma

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

ENDEREÇO:
Rua Cristiano Schlichting - Centro - Atalanta/ SC

CONTEÚDO:
- PLANTA BAIXA PVTO. TÉRREO
- TABELA DE REVESTIMENTOS
- LISTA DE PORTAS
- QUADRO DE ÁREAS

DESENHO: LARISSA LENZ SANTOS
ÁREA EXISTENTE (EDIFICAÇÃO): 1.331,85m²
ÁREA A CONSTRUIR (ÁREA EXTERNA): 61,42m²
ÁREA TOTAL (EDIFICAÇÃO + ÁREA EXTERNA): 1.393,27m²
ESCALA: INDICADA
DATA: 11/12/2017

ARQ
03/09

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.