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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA:

GINASIO MUNICIPAL MANOEL INACIO ANTUNES
(REFORMA)

AREA: 1.393,27 m2

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

LOCAL:
Rua Cristiano Schlichting, Atalanta/SC
DATA: 11/04/2018
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Observacdes Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as
condicdes técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo da obra, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou
detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrigdes
contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a
serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e servicos a serem empregados deverdo satisfazer as exigéncias da
ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto a obra deverd ficar uma via deste Memorial Descritivo, e
dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados por
Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) responsavel pelo projeto e pela
execucdo da obra.

Obra:
Reforma do Ginasio Municipal Manoel Indcio Antunes.
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1 SERVICOS INICIAIS
Abrigo provisorio

Seré utilizado as dependéncia do ginasio para servir como deposito, sanitério, vestiario e
refeitorio.

1.1  Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado

Enquanto durar a execugdo das obras, instalagdes e servicos, a colocagdo e manutencdo de
placas visiveis e legiveis serdo obrigatdrias constando a identificacdo do programa, assim como
demais responsaveis pela execucéao dos trabalhos.

A placa devera observar as orientacdes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de
Obras (disponivel no portal CAIXA, secdo Downloads, assunto Gestdo urbana); ser fixada em
local visivel, preferencialmente no acesso principal ou voltada para a via que favoreca a melhor
visualizac&o e a dimenséo desta sera conforme os padrdes do convenio.

A placa devera ser em chapa de aco galvanizado para que possua resisténcia a intempéries.

1.2 Demoligbes e Retiradas

Antes do inicio dos servicos, serdo efetuadas atividades de reforma. Deverdo ser
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados para
construcdo da edificacdo, as condicBes das construcbes de edificacdo, as condi¢bes das
construcdes vizinhas entre outros.

Demolicdes necessarias serdo efetuadas dentro da técnica, tomando os devidos cuidados
de forma a se evitarem danos terceiros. A remocédo e o transporte de todo o entulho e detritos
provenientes da demolicdo serdo executados pelo CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias
da Municipalidade local.

As partes removidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em exesso
durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo, independentemente de
serem reaproveitaveis ou nao, serdo convenientemente removidos para 0s locais indicados pela
fiscalizacéo

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior
remog&o da totalidade dos entulhos resultantes.

As areas que sofrerdo interferéncia estdo todas indicadas no projeto arquitetdnico,
graficamente representadas e com legenda na prancha 02/09.

1.2.1 Demoligédo de Parede de Alvenaria

A alvenaria sera demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho. Deverad ser dada maxima atencdo para que ao
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demolir as paredes indicadas em projeto ndo sejam danificados os elementos estruturais. Ou seja,
se ao executar o servico forem encontrados elementos de estrutura deverd ser chamado o
engenheiro fiscal e verificada a possibilidade de derrubar tal elemento. Note-se que isto somente
poderd acontecer com elementos estruturais simples, que apenas fazem amarracdo de paredes, ou
verga de portas. Os elementos estruturais da edificacdo que representam a sustentacdo desta,
NAO PODERAO TER SUAS SECOES REDUZIDAS, NEM MESMO DANIFICADOS.

As paredes a serem demolidas estdo todas indicadas no projeto arquiteténico, constando
comprimento e altura da demolicdo, tal informagéo encontra-se na prancha 02/09 graficamente
representadas e com legenda.

1.2.2 Demolicao de concreto - Retirada de camada do piso de concreto (hall
externo 1,5cm e circulagéo da quadra 1,4cm)

O piso devera ser demolido cuidadosamente. O material devera ser transportado para
local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

As éareas que sofrerdo interferéncia estdo todas indicadas no projeto arquiteténico na
prancha 02/09 graficamente representadas e com legenda.

1.2.3 Demolicao de concreto do piso (inclusive camada de regularizagao)

O piso devera ser demolido cuidadosamente, assim como a regularizacdo, e o material
devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

As éareas que sofrerdo interferéncia estdo todas indicadas no projeto arquiteténico na
prancha 02/09 graficamente representadas e com legenda.

1.2.4 Remoc¢do (Lixamento) da pintura do piso de concreto, para
assentamento de piso ceramico

Serd removida a pintura do piso dos Vestiarios 01 e 02 através do lixamento, para
posterior assentamento de piso ceramico nesses ambientes. As areas que sofrerdo interferéncia
estdo todas indicadas no projeto arquitetdnico na prancha 02/09 graficamente representadas e
com legenda.

1.2.5 Remocdao de piso de madeira (Taco de Madeira)

Serdo removidos o0s tacos de madeira da quadra de esportes do ginasio para ser
substituido por piso modular em polipropileno. A base devera ficar limpa e isenta de materiais
soltos, bem como residuos de cola e madeira.

As éareas que sofrerdo interferéncia estdo todas indicadas no projeto arquiteténico na
prancha 02/09 graficamente representadas e com legenda.

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

8/29



Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Tai6
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v'= Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
|

1.2.6 Remocao de Azulejo (inclusive argamassa de assentamento)

Os azulejos deverdo ser retirados cuidadosamente, com a utilizacdo de ferramentas
adequadas, de modo a ndo danificar as instalacbes e equipamentos existentes no local. Os
ambientes que sofrerdo interferéncia estdo todos indicados no projeto arquitetdnico na prancha
02/09 graficamente representados e com legenda.

1.2.7 Remogao de pintura de paredes internas

Toda a superficie devera ser lixada e, ap6s esse procedimento deve-se eliminar todo o
p6. A remocdo de sujeira podera ser efetuada por agua, ou lavagem com solucdo de fosfato
trissddico e a seguir enxugada com agua, evitando molhar excessivamente a base. Em caso de
manchas de bolor, a remocéo podera ser efetuada por meio de escova de fios duros, com solucéo
de fosfato trissddico ou com solugdo de hipoclorito de sodio (4% a 6% de cloro ativo) e em
seguida lavagem com abundancia. Partes soltas ou mal aderidas deverdo ser retiradas raspando-se
ou escovando-se a superficie. Todas as paredes internas (exceto as que terdo ceramica) serdo
pintadas.

Os ambientes que sofrerdo interferéncia estdo todos indicados no projeto arquitetonico
na prancha 02/09 graficamente representados e com legenda.

1.2.8 Remocdao de pintura de paredes externas

Igual ao item 1.2.7

1.2.9 Retirada de aparelhos sanitérios e lavatorios

Devera ser efetuada retirada cuidadosa de vaso sanitario e lavatério do banheiro, para
relocacéo.

As pecas a serem removidas estdo indicadas projeto arquitetdbnico na prancha 02/09
graficamente representados e com legenda.

1.2.10 Retirada de Alambrado

Seré retirado o Alambrado que d& acesso a quadra conforme planta baixa de demolicéo,
totalizando a retirada de 9,60m de alambrado. A retirada devera ser executada de forma
cuidadosa para ndo danificar o alambrado existente que ird permanecer.

As unidades que sofrerdo interferéncia estdo todas indicadas no projeto arquitetonico na
prancha 02/09 graficamente representadas e com legenda.
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1.2.11 Retirada de Folha de Porta

Sera efetuada a retirada cuidadosa de portas nos locais indicados em projeto.
Totalizando nove portas, sendo que desse total trés unidades serdo retiradas e colocadas
novamente na posicdo invertida. As unidades que sofrerdo interferéncia estdo todas indicadas no
projeto arquitetdnico na prancha 02/09 graficamente representadas e com legenda.

1.2.12 Retirada de Batente de Porta

Sera efetuada retirada cuidadosa de batente de porta nos locais indicados em projeto.
Totalizando nove batentes de portas, sendo que desse total trés unidades serdo retiradas e
colocadas novamente na posicdo invertida. As unidades que sofrerdo interferéncia estdo todas
indicadas no projeto arquitetdnico na prancha 02/09 graficamente representadas e com legenda.

2 FECHAMENTOS

2.1  Alvenaria de Blocos de Concreto Celular

As novas paredes que serdo executadas estdo indicadas na Projeto Arquitetdnico na
prancha 03/09.

Os blocos deverdo ter largura de 12,50cm e ser de primeira qualidade com certificacéo
do INMETRO, assentados com amarracdo, para fechamento dos ambientes de acordo com
projeto de arquitetura.

A primeira fiada (marcacdo) devera ser assentada (sobre o piso em concreto armado
existente) com a mesma argamassa, utilizando-se duas linhas, uma na parte superior e outra na
parte inferior dos blocos, garantindo assim perfeito alinhamento e prumo.

Para iniciar a marcacao, deve-se observar:

a) A concretagem do pavimento deve ter sido executada pelo menos ha 45 dias

b) O nivelamento do pavimento

c) Chapiscar a face do bloco que estiver em contato com o pilar

d) A cada duas fiadas, prever a colocacao de ferro de espera para garantir a fizacdo do
pilar.

e) Deverdo ser assentadas no maximo 8 (oito) fiadas (2,40m) por dia, sendo de
preferéncia 4 em cada periodo de trabalho do dia

3 REVESTIMENTOS

OBSERVACAO - Toda parte de instalacdo hidraulica e elétrica interna nas paredes ja
deverdo ter sido realizadas antes do inicio dos servicos de REVESTIMENTO.
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3.1  Chapisco

Chapisco, traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm. Para aplicacdo do chapisco, a
base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer
produtos que venham prejudicar a aderéncia. Quando a base apresentar elevada absorcdo, molhar
antes da aplicacéo.

A aplicacdo do Chapisco deverd ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda éarea da base que receberd a Massa Unica
(Embogo/Reboco).

3.2 Reboco

A massa unica também denominada reboco paulista, reboco de tijolos ou emboco
desempenado sera constituida, por uma camada Unica de argamassa, sarrafeada com régua e
alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha
esponjosa. A aplicacdo da massa Unica devera ser iniciada somente 21 dias ap6s a conclusao do
emboco, se a argamassa for de cal e 7 dias se for de cimento ou mista (cimento e cal).

As areias utilizadas nas argamassas deverdo apresentar uma granulometria fina
uniforme. Deverdo ser utilizadas areias finas com o objetivo de se obter boas caracteristicas do
acabamento.

As superficies que receberdo a massa Unica devem estar firmes e isentas de qualquer
substancia que impeca a completa aderéncia da argamassa. Antes de iniciar a aplicacdo, deve-se
umedecer a superficie para que ocorra perfeita aderéncia.

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejeitada para
aplicacdo. E preciso serem previamente executadas faixas-mestras, de forma a garantir o
desempeno perfeito do embogo (aprumado e plano).

A espessura da massa Unica sera 1,50cm.

Os tragos das argamassas para a execucdo da massa paulista seréo:

e Revestimento interno: cimento, cal em po, areia fina lavada peneirada em partes
iguais 1:2:8.
e Revestimento externo: cimento, cal em pd, areia fina e média lavada peneirada em
partes iguais 1:2:6.
Observacdo: A cal em pd poderéa ser substituida por aditivo quimico.

3.3  Azulejos 25x35 (ou proximo a essa medida)

As paredes da cozinha, area de servico, vestiarios, sanitarios, e conveniéncia receberéo
azulejo 25x35 (ou préoximo a essa medida), até a altura de 1,70m, essa informacdo consta na
tabela de revestimentos que se encontra na prancha 03/09 no projeto arquitetonico.

Certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.
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Procedimento Executivo:

1) Adicionar 4gua a argamassa colante, na propor¢do indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metélica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area nao superior a 1 m2,

3) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixa¢éo e aprumo das pecas ceramicas.

4) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre
pressionando com a méo ou batendo levemente com um martelo de borracha.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h ap6s o assentamento. Antes, deve-se retirar
0S excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussdo com
instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

4 PISOS

4.1  Lastro de brita graduada n°2 - para contrapiso (e = 10 cm)

Os ambientes “Cal¢ada 02 e Vagas Preferenciais, bem como Sanitario Masculino,
Sanitario Feminino, WC Acessivel Masculino, WC Acessivel Feminino, Calcada 01 e Hall
Externo”, terdo lastro de brita com espessura de 10cm.

Seré executado lastro de brita graduada sobre base compactada em todas as areas que
receberdo piso com base de concreto, com espessura minima de 10cm.

A base em brita graduada s6 deve ser executada apds a preparacdo de o solo estar
perfeita. O piso deve ser executado depositando sobre o solo uma camada de brita, a qual deve
ser nivelada compactada.

4.2  Contrapiso em concreto 25 Mpa (e = 7cm)

Os ambientes “Sanitario Masculino, Sanitario Feminino, WC Acessivel Masculino, WC
Acessivel Feminino, Calgada 01 e Hall Externo”, deverdo ter piso com espessura de 7cm. Ver
prancha do arquiteténico 03/009.

O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificacoes
de norma técnica vigente, como resisténcia minima de 25Mpa, slamp test e fator agua cimento
especifico em projeto.

Quanto ao langamento do concreto deverd ser depositado nos locais de aplicacéo,
diretamente em sua posicdo final, através da acdo adequada de vibradores, evitando-se a sua
segregacao.

N&o sera permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metélicos articulados de chapa de ago para o langamento.
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Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O adensamento do concreto deverd ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com diametro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posi¢do vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracteriza¢do do total adensamento, e 0s seus pontos
de aplicacdo dever&o ser distantes entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio de acao.

Deverdo ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e
armaduras.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias ap6s o langcamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

4.3  Contrapiso em concreto 25 Mpa (e = 10 cm)

Os ambientes “Calcada 02 e Vagas Preferenciais”, deverdo ter piso com espessura de
10cm. Ver prancha do arquitetonico 03/09.

Modo de execucdo igual ao item 4.2.

4.4  Piso Ceramico acetinado fosco 30x30 (ou proximo a esta medida), PEI 5, aplicado
com argamassa

Receberdo este piso o Sanitario Feminino e o Sanitario Masculino indicados na planta
baixa, essa informacdo consta na tabela de revestimentos que se encontra na prancha 03/09 no
projeto arquitetonico.

A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta resisténcia, (PEI 5), 30x30cm (ou
préximo a essa medida), na cor pérola, ou cor aproximada. O piso cerdmico sera assentado com
argamassa de cimento colante, diluida nas proporc¢des indicadas pelo fabricante.

Devera ser verificada pela fiscalizacdo a perfeita aderéncia da regularizacdo com a base
para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

As seguintes orientacdes devem ser observadas:

1) Adicionar &gua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metélica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area ndo superior a 1 mz2.

3) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacao.
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4) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), sempre pressionando com a
mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes se devem retirar
0S excessos de argamassa colante e fazer uma verificagdo, por meio de percussdo com
instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

45  Piso ceramico ANTIDERRAPANTE, 30x30 (ou proximo a esta medida), PEI 5,
aplicado com argamassa

Receberdo este piso 0 Sanitario Feminino Acessivel, o Sanitario Masculino Acessivel e
os Vestiarios 01 e 02, indicados na planta baixa, essa informacdo consta na tabela de
revestimentos que se encontra na prancha 03/09 no projeto arquitetonico.

Igual ao item 4.4
4.6  Lajota de Concreto 45x45

Receberédo este piso o Hall Externo e a Calgada 01, indicados na planta baixa, essa
informacdo consta na tabela de revestimentos que se encontra na prancha 03/09 no projeto
arquitetonico.

Devera ser utilizada lajota quadrada de concreto com dimensdes de 45x45cm, espessura
de 2,50cm e resisténcia de 35Mpa, tanto a cinza quanto a vermelha (podotatil).

As lajotas deverdo apresentar alinhamentos retilineos e nivelamento constante, ndo
apresentando deformacdes, cantos quebrados, porosidade em sua estrutura entre outras
imperfeicoes.

A fiscalizacdo devera conferir e liberar a execucao das lajotas.

Para que o assentamento possa se iniciar, a superficie (base) a ser revestida devera
apresentar-se:

Limpa (a base a ser revestida devera passar por um processo de limpeza para remogéo de
po, sujeira, gordura, bolor e outras substancias que possam vir a prejudicar a aderéncia, remocao
de particulas aderidas com espéatula ou talhadeira, remocdo de eflorescéncias, remocéo de
elementos metéalicos (pregos, fios, etc))

A base em concreto devera apresentar face rugosa para aumentar a aderéncia entre base
e lajota. N&@o executar alisamento na base:

Coesa (ndo devendo se esfarelar);

N&o devendo apresentar som oco quando percutida;

Aplicar camada de argamassa AC II, com espessura minima de 2,0cm, sendo essa
aplicada na base (1cm) e também na lajota (1cm) em todas as areas de contato. Esse “modus
operandi” deve ser realizado nas mesmas praticas de assentamento de piso ceramico.

. Realizar o rejuntamento conforme orientacGes descritas pelo fabricante.
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4.7  Lajota Tatil de Concreto 45x45
Igual ao item 4.6

Devera ser instalado nos locais indicados na planta baixa de acessibilidade no projeto
arquitetonico (prancha 07/09) observando as dimensdes conforme a indicacdo da NBR 9050.

4.8 Podotatil em PVC 25x25

O Piso emborrachado seré aplicado com cola sobre o piso na area interna da edificacao.
O Piso deve ter as dimens@es 25x25cm ou proximo a essa medida. A sinalizacdo tatil e visual de
alerta no piso deve ser utilizada para:

a) informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou situacdes
de risco permanente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala longa;

b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso de
equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servicos;

c) informar as mudancas de direcdo ou op¢bes de percursos;

d) indicar o inicio e o término de degraus, escadas e rampas;

e) indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas.

Devera ser instalado nos locais indicados na planta baixa de acessibilidade no projeto
arquiteténico (prancha 07/09) observando as dimens@es conforme a indicacdo da NBR 9050.

4.9  Complemento do degrau das escadas nas arquibancadas
4.9.1 Concreto FCK=25 Mpa

O complemento serd executado conforme indicacdo em planta baixa do pavimento
superior que se encontra no projeto arquiteténico na prancha 04/09.

O concreto a ser utilizado devera atender as especificacfes de norma técnica vigente,
como resisténcia minima de 25MPa, slamp test e fator 4gua cimento especifico em projeto.

Os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos
de residuos prejudiciais ao concreto.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apds o lancamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:

1) Antes de concretar, conferir as medidas e a posi¢do das formas, verificando suas
dimensGes. Certificar também se estdo limpas e suas juntas vedadas.

2) Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura.
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4.9.2 Formas madeira para concreto

Consideram-se material e mé&o-de-obra para fabricacdo, montagem (inclusive de
travamentos) e desforma.

Materiais:

Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto.

A estrutura podera ser executada com madeira serrada em bruto tipo “pinus”.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformacoes.

Execucéo:

1) As tabuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das férmas.

2) As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata
de cimento. Os sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da forma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno.

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes
da concretagem). Evitar a utilizacdo de pé-de-cabra.

Precaucdes anteriores ao lancamento do concreto:

Antes do langcamento do concreto, conferir-se-d0 as medidas e as posi¢des das formas, a
fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas
na NBR 6118.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustacbes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes seréo
convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se filtros para escoamento de &gua em
excesso.

5 INSTALACAO ELETRICA
Do item 5.1 a0 5.10

Observagdes Gerais:

Serdo obedecidos rigorosamente o projeto especifico, e 0s requisitos minimos fixados
pela norma técnica da ABNT e pela NT-01-BT da CELESC.

Todas as instalacGes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deveréo ser executadas de acordo com o desenho fornecido
e padrdes aprovados pelas concessionarias de servico publico. Todos 0s equipamentos e materiais
danificados durante o manuseio ou montagem, deverao ser substituidos ou reparados as expensas
da CONTRATADA e a satisfacio da FISCALIZACAO.
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As discrepancias porventura existentes entre 0s projetos, 0S memoriais e as
especificacBes deverdo ser apresentadas antecipadamente a FISCALIZACAO, antes de sua
execucdo, para decisao.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local dos
trabalhos.

Alimentagdo

Seré instalado um quadro de disjuntores para abrigar os 2 circuitos a serem executados,
(iluminacéo e tomadas de uso geral)

A alimentacdo do Q.D. a executar vem do quadro de disjuntor existente, conforme
indicado no diagrama unifilar do projeto elétrico.

N&o serd necessario ampliacdo na rede de energia que atende o ginasio, conforme
apresenta a tabela Calculo de Demanda do projeto elétrico.

Os condutores de distribuicdo deverao seguir as cores padroes:

Fase R - Preto

Fase S - Branco ou Cinza
Fase T - Vermelho
Neutro - Azul Claro

Retorno - Marrom
Protecgdo - Verde ou Verde e Amarelo

Interruptores
Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e estarem
de acordo com as normas brasileiras.

Tomadas

Todas as tomadas serdo do tipo 2P+T, pino redondo, em formato sextavado conforme
NBR14136 instaladas a 0,30m, 1,10m ou 2,20m do piso, devendo ser dotadas de conector de
aterramento (PE), sendo tomadas de 20A para as de uso especifico, 10A para tomadas de uso
geral.

Em todas as tomadas, interruptores e pontos de luz serdo instalados caixas de derivagédo
universais injetadas em material isolante de alto impacto mecéanico, sem problemas de oxidacao
ou de pintura e isolamento perfeito.

Eletrodutos

Os eletrodutos de PVC serdo rigidos ou flexiveis, anti chamas nas bitolas indicadas em
projeto, devendo ter uma boa corrugacéo interna para possibilitar menor coeficiente de atrito para
passagem dos condutores, ndo podendo ultrapassar 40% de ocupacdo com a fiacao.
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6 INSTALACAO DO SISTEMA DE AGUAFRIA

Observagdes Gerais:

O abastecimento de agua fria para os novos pontos (lavatorios e vasos sanitarios)
serdo a partir da ramificacdo do barrilete existente que vem da caixa dagua também
existente, conforme apresentado no projeto Hidrossanitario, na prancha HID 01/02.

Deverdo ser respeitados os detalhes do projeto especifico.

Incluem no orcamento toda a tubulacdo e acessorios (conexdes, luvas, registros,
acabamentos, etc).

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacOes serdo vedadas com buj6es roscados ou plugues, convenientemente apertados, néo
sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As instalacOes deverdo ser executadas por profissionais habilitados em total conformidade
com os detalhes e informac6es contidas no projeto especifico.

Todas as instalacOes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverdo ser executadas de acordo com o desenho
fornecido e padrbes aprovados pelas concessionarias de servigo publico. Todos os equipamentos
e materiais danificados durante 0 manuseio ou montagem, deverao ser substituidos ou reparados
as expensas da CONTRATADA e a satisfacio da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as especificacdes
deverdo ser apresentadas antecipadamente & FISCALIZACAO, antes de sua execucdo, para
decisdo.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local dos
trabalhos.

Dos itens 6.1 a0 6.10

As instalacbes de agua fria devem ser realizadas de acordo como projeto especifico. As
tubulacBes serdo em PVC rigido soldavel e deverdo ser protegidas contra movimentacGes
mecanicas. Os respectivos diametros podem ser consultados no projeto base.

A alimentacdo de agua fria é existente.

As colunas de distribuicéo serdo abastecidas pelos ramais provenientes do barrilete, e cada
uma delas deverd conter um registro geral de gaveta com bitola informada nos detalhes
isométricos do projeto de &gua fria. Destas colunas derivam os sub-ramais que alimentardo os
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aparelhos sanitarios, sendo que seus respectivos diametros podem ser verificados nos detalhes
isométricos de cada coluna.

Todos os tubos devem ser soldados com adesivo especial proprio, para isso a superficie
do mesmo deve ser devidamente lixada e limpa, para eliminar todas as impurezas e gorduras.
Apobs finalizado esse processo aplica-se o adesivo distribuindo-o de maneira uniforme. O encaixe
deve ser feito com uma leve rotacao entre as pecas até atingir a posicdo definitiva. O excesso de
adesivo deve ser removido imediatamente ap0s 0 encaixe. Deve-se aguardar uma hora para
encher a tubulagdo de agua e doze horas para fazer o teste de pressdo (ou estanqueidade).

Todas as canalizagGes verticais de agua fria deverdo ser embutidas nas alvenarias.
Entretanto antes do cobrimento das mesmas deve-se verificar o resultado da instalacdo hidraulica
a fim de verificar possiveis vazamentos e eventuais erros de instalacao.

7 REDE DE ESGOTO SANITARIO

Observacdes Gerais:

As novas instala¢des (novos banheiros) teréo seu residuo canalizado, levando cada
banheiro a uma caixa de inspecdo a executar e direcionado para o sistema de fossa filtro
existente.

As instalacGes deverdo ser executadas por profissionais habilitados em total conformidade
com os detalhes e informagdes contidas no projeto especifico.

Todas as instalacGes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverdo ser executadas de acordo com o desenho
fornecido e padrdes aprovados pelas concessionarias de servico publico. Todos 0s equipamentos
e materiais danificados durante 0 manuseio ou montagem, deverdo ser substituidos ou reparados
as expensas da CONTRATADA e a satisfacdo da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as especificacdes
deverdo ser apresentadas antecipadamente & FISCALIZACAO, antes de sua execucdo, para
decisdo.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local dos
trabalhos.

Dos itens 7.1 a0 7.13

As instalacdes da rede sanitaria serdo de PVC rigido, com ligagdes tipo “ponta, bolsa e
anel”, conforme didmetros e especificagdes constantes no projeto.

O projeto foi desenvolvido com a finalidade de coletar as aguas e dejetos dos aparelhos e
desenvolver o rapido escoamento, a facil desobstrucdo, a vedacdo dos gases e canalizagdes,
encaminhando os mesmos através das caixas de inspecao até o sistema de fossa e filtro existente,
conforme demonstrado em projeto.
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Os ramais primarios tém a finalidade de coletar os dejetos lancados pelos vasos sanitarios,
encaminhando-os até a caixa de inspecdo que fica no terreno do lado externo da edificacdo. Essa
tubulacéo serd em PVC g100mm e devera ter inclinagdo minima de 1,0%.

As tubulagdes que conduzem os despejos das caixas de inspecdo até o sistema de
tratamento poderao sofrer mudanca de bitola conforme forem aumentando as unidades Hunter de
contribuicdo em cada trecho, podendo variar entre g40mm até g150mm. Devera ser consultado o
projeto para verificar os didmetros adotados.

Os ramais secundarios recolherdo os despejos provenientes dos demais aparelhos
sanitarios, como por exemplo: lavatorios, pias de cozinha, tanques, etc. direcionando-os até a
rede de esgoto priméria, ou em casos especificos até a caixa de inspecdo mais prdéxima, como
pode ser observado no projeto base.

As caixas de inspecdo sanitarias possuem dimens@es internas de 60x60cm e deverdo ser
executadas na obra em alvenaria convencional de tijolo cerdamico macico. O fundo devera ser
executado com camada de concreto de 10cm. Todas as paredes e fundo deverdo ser chapiscadas e
rebocadas impermeabilizando o sistema. A tampa devera ser em concreto armado, com tela dupla
de aco @8.0mm a cada 10cm.

O sistema de tratamento de efluentes deve ser observado no detalhamento que consta em
projeto, e seguir todas as orientacdes ali recomendadas.

8 INSTALACAO DE APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS
8.1  Recolocacao de aparelho Sanitario Existente

Serdo recolocados 8 vasos sanitarios retirados da edificacdo. A instalacdo das bacias
deve atender as ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. As bacias e assentos sanitarios
acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso
acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o0 assento, esta altura deve ser de

no maximo 0,46m para as bacias de adulto. (Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto
arquitetonico).

8.2  Vaso Sanitario

Igual ao item 8.1
8.3 Ducha higienica

A ducha higiénica devera ser instalada ao lado da bacia, dentro do alcance manual de
uma pessoa sentada na bacia sanitaria, dotada de registro de pressdo para regulagem da vazéo.

(Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto arquiteténico).

8.4 Lavatorio
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Os lavatorios, suas fixacdes e ancoragens devem atender no minimo aos esforcos
previstos nas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. Sua instalagdo deve possibilitar a
area de aproximacdo de uma pessoa em cadeira de rodas, deve ser instalado lavatorio sem coluna.
Os lavatdrios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforco maximo
de 23 N. (Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto arquitetdnico).

8.5  Espelho

Devera ser instalado ao lado a uma altura de 0,90 m. Devera ter inclinacdo de 10%.
(Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto arquiteténico).

8.6  Dispenser de Papel Higienico

Suas dimensdes devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, 0 acesso ao papel
deve ser livre e de facil alcance. Ndo podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso
acabado, para ndo atrapalhar o acesso a barra. (Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto
arquiteténico).

8.7  Porta Objetos

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, com profundidade méaxima de 0,25 m, em local
que ndo interfira nas &reas de transferéncia e manobra e na utilizacdo das barras de apoio.
(Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto arquiteténico).

8.8  Alarme de Emergencia Audio Visual

Equipamento que tem como funcdo alarmar uma sirene e/ou um sinalizador visual
guando existe uma possivel situacdo emergencial de pessoas com deficiéncia (PCD). (Conforme
detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto arquitetonico).

8.9  Gancho de pendurar utensilios

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, ndo pode ter cantos agudos e superficies
cortantes ou abrasivas. (Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto arquiteténico).

8.10 Placa Tétil Braille

A sinalizaco deve estar localizada na faixa de alcance a 1,20 m em plano vertical. Deve
ser instalada na parede ao lado da macaneta. (Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto
arquitetonico).
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8.11 Placa de Protecédo de Impacto das portas

Instalacdo de placa resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de
rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso. (Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no projeto
arquiteténico).

8.12 Lixeira

A lixeira deve ser com tampa basculante e posicionada ao lado do vaso sanitario para
facilitar a utilizacdo da pessoa com deficiéncia. (Conforme detalhe 01 na prancha 09/09 no
projeto arquiteténico).

9 PREV.CONTRAINCENDIO
Informacdes adicionais do Sistema Preventivo, consultar (anexo 01) no final do

documento.

9.1 Rededegas
9.1.1 Ponto de Gas

As instalagGes para gas seguiram 0s seguintes servigos:

- Registro de Fecho rapido, com ponta para engate de mangueira - 1/2"

- Tubo de Aco Galvanizado 1/2" - fornecimento e instalacdo - inclusive conexdes
- Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas (13 Kg) c/ botijao

9.1.2 Adequacédo de ambiente.

A adequacdo de ambiente terd a dimensao de 15,50cm por 10,00cm, com veneziana em
aluminio ou material compativel. A veneziana devera ter uma distancia minima de 8 mm entre as
placas.

9.1.3 Abrigo de Gas (2-P45).

Abrigo construido de alvenaria de tijolos ceramicos de espessura de 9cm, 12 acabada,
sob contrapiso de concreto de 10cm, e coberto por laje macica, com inclinacdo minima para
evitar dgua parada. O abrigo tera 60 por 100cm interno e altura de 170cm para suportar duas
unidades de botijdo de 45KG.

9.2 Preventivo Elétrico e Civil

9.2.1 Extintor Incéndio P6 Quimico 4 kg Fornecimento e Colocacéo

Serd utiliza extintor Incéndio TP P6 Quimico 4 kg
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9.2.2 Extintor de Agua Pressurizada 10L Fornecimento e Colocag&o
Sera utiliza extintor de Agua Pressurizada 10L
9.2.3 Placa Indicativa de Lotacgdo, 80 x 60, em acrilico
Serd utilizado para indicacdo da lotagdo mé&xima permitida, placa em acrilico 80 x 60.
9.2.4 Bloco autdbnomo indicativo ""SAIDA™

Sera utiliza Bloco autdbnomo indicativo "SAIDA", com as setas indicativas de saida,
conforme projeto.

9.2.5 Luminaria de emergéncia 30 leds
Serd utiliza luminéria de emergéncia 30 leds 16w

9.2.6 Lumindria de emergéncia 2x55 w
Seréa utiliza luminaria de emergéncia 2x55 w

9.3 Sistema de alarme de Incéndio

Sera composto por uma central e mais 3 acionadores, conforme projeto e especificacdo
no memorial do projeto preventivo.

9.4 SPDA - Para Raios

Sera composto por captores, descidas e aterramento, conforme indicado em projeto, e no
memorial do projeto preventivo.

10 ESQUADRIAS

OBSERVAGCAO - antes da execucdo de qualquer esquadria, devera ser dada a maxima
atencdo a medida real in loco. A compra das esquadrias dever obedecer ao espago possivel para
instalagdo destas. O quadro de esquadrias no projeto arquitetdnico é apenas orientativo para o
projeto e orcamento. Todas as esquadrias serdo brancas, e onde for chapa sera corrugada.

As esquadrias deverdo seguir rigorosamente os detalhes do projeto de Arquitetura. As
medidas deverdo ser conferidas na obra. As esquadrias serdo submetidas a aprovagdo da
FISCALIZACAO que podera rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas. Todo material a ser
empregado nas esquadrias devera estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes do
projeto, sem defeitos de fabricacéo.
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Os perfis, usados na fabricacdo das esquadrias, serdo suficientemente resistentes para
suportar a agao do vento e outros esforcos aos quais poderdo estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricacdo das esquadrias, ndo
deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura, devendo
possuir dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro,
as exigéncias estéticas do projeto.

Os elementos de grandes dimensdes serdo providos de juntas que absorvam a dilatacéo
linear especifica.

A esquadria deverd prever a existéncia de dispositivos para absorcdo de flechas
decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, de modo a assegurar a ndo deformacdo do
conjunto e o perfeito funcionamento das partes moveis.

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverdo apresentar perfeito ajuste, sem
folgas, diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncéo.

Todas as juntas serdo vedadas com material plastico anti-vibratério e contra infiltragdo
de 4gua, de modo a apresentar perfeita estanqueidade.

Todas as partes moveis serdo dotadas de pingadeiras ou dispositivos que assegurem
perfeita estanqueidade ao conjunto, impedindo a infiltracdo de dguas pluviais. Devera a execucao
proporcionar que as agua de chuva que escoram pela esquadria tenham como sair para o lado
externo da edificacdo.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, deverdo ser tomados
cuidados especiais quanto a sua preservacdo contrachoques, atritos com corpos asperos, contato
com metais pesados ou substancias &cidas ou alcalinas.

As esquadrias serdo armazenas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.

As esquadrias ndo poderdo ser forcadas a se acomodarem em véos porventura fora do
esquadro ou com dimensdes insuficientes.

10.1 PORTAS DE FERRO
Dos itens 10.1.1 a0 10.1.3

As portas de ferro seguirdo os detalhes de projeto.

As ferragens das portas serao:
- fechadura de cilindro oval, em latdo cromado, cilindro, duas maganetas tipo
alavanca (ndo utilizar tipo bola) e dois espelhos.
- dobradigas de ago cromado, de 3 2 x 3” x 2,4mm, sendo em nimero de trés para as
janelas de abrir.

Todo material a ser empregado nas portas devera estar de acordo com 0s respectivos

desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricacéo.
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Os perfis, usados na fabricacdo das portas, serdo suficientemente resistentes para suportar
a acdo do vento e outros esforgos aos quais poderéo estar sujeitos.

10.2 PORTAS DE MADEIRA
Item 10.2.1

As portas de madeira seguirdo os detalhes de projeto.

As portas serdo de madeira tipo prancheta lisa, semi-oca ou macica, para pintura. Serdo
recusadas pecas que apresentem empenamento, descolamento, rachaduras, lascas ou nos de
madeira.

O conjunto das portas recebera pintura em esmalte acetinado.

As ferragens das portas de madeira serao:

-Fechadura de cilindro oval, em latdo cromado, cilindro, duas macanetas tipo
alavanca (ndo utilizar tipo bola) e dois espelhos;
-Dobradicas de ag¢o cromado, de 3 %2 x 3” x 2,4mm.

10.3 PORTAS DE MADEIRA
10.3.1 Dobradica em Ferro.

Dobradica 3"x21/2", e=2mm, para instalacdo nas portas de ferro, sendo 3 dobradicas por porta.

10.3.2 Fechadura de Embutir para Portas Externas

Fechadura de embutir com cilindro para instalagdo nas portas de ferro

11 COMPLEMENTACOES

11.1 Alambrado para quadra poliesportiva (removivel ou fixo)

Os alambrados serdo em tubos de a¢o galvanizado diametro de 2” no entorno, altura de
1,10m, com barras verticais internas, de ago galvanizado diametro de 3/8”. Deverao ser intalados
conforme indicacdo na planta baixa do projeto arquitetdnico na prancha 03/09, observar também
os detalhes dos mesmos na prancha 09/09.

11.2  Corrimao, em aco galvanizado

Os corrimédos devem estar afastados no minimo 40mm da parede ou outro obstéaculo.
Devem ter sec¢do circular com diametro entre 40 mm. Devem ser firmemente fixados as paredes
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ou as barras de suporte, garantindo condi¢cdes seguras de utilizacdo. Os corrimaos laterais devem
ser continuos, sem interrupcdo nos patamares das escadas e rampas. As extremidades dos
corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas a parede ou piso, ou ainda
ter desenho continuo, sem protuberancias

Sera instalado conforme indicado em projeto arquiteténico na planta baixa do pavimento
superior (prancha 04/09), e seguir o detalhe do corrimédo que encontra-se na pracha 09/09 (detalhe
13), no guarda corpo, e por postes, serd instalado corrimao em aco galvanizado tubular de 40mm.

A seguir exemplo de empunhadura e se¢do do corrimdo:

Dimensdes em milimetros

=150

Legenda

1 medida da menor secéo do corriméo

2 medida da maior secdo do corriméo
V] 3 arco da secdo do corrimao

12 PINTURA

Doitem 12.1 a0 12.4

Todas as paredes internas quanto externas receberdo fundo preparador e pintura acrilica
2 demaos, exceto nas areas que serdo colocados azulejos.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra o
levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa.

Apos a aplicagdo, reboco sera considerado curado, isto &, em condi¢es de receber
pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa entre 45 e 90 dias.
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13 LIMPEZA DA OBRA
13.1 Limpeza final da obra

- Reparos e limpeza geral da obra

Ap0s a conclusdo das obras e servigos seus acessos e complementos e também durante
sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais,
equipamentos, etc., sem Onus para 0 CONTRATANTE, danificados por culpa da
CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou servicos existentes, vizinhos
ou trabalhos adjacentes, ou a itens j& executados da propria obra.

Remocéo do Canteiro.

Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagdes do
canteiro de obras e servicos e promover a limpeza geral das obras e servicos, e de seus
complementos.

- Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro
de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execuc¢do da obra, para bota fora apropriado,
sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

- Limpeza Final

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos.

Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas,
janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucdo de sabao neutro e flanela seca,
limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a apds, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da
seguinte maneira:

- Paredes Pintadas, Vidros:

Utilizar esponja embebida de solucdo de sab&o neutro, em seguida flanela em &gua pura
e depois flanela seca.

- Pisos ceramicos:

Limpeza conforme orientagdo dos fabricantes/executantes.

N&o deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhdes.
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“Em hipdétese alguma sera permitido a utilizacdo de acido muriatico ou qualquer
outro tipo de acido nas limpezas, exceto nos casos citados especificamente neste memorial. ”
- Tratamento final

Apds a conclusdo da limpeza interna e externa das obras e servicos deverdo ser
aplicados produtos para conservacao e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

- Recebimento das obras e servigos:

Concluidos todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicbes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial, serdo recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial, emitido
juntamente com a Ultima medic&o.

Aceitas as obras e 0s servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

NOTA:

Os profissionais abaixo identificados assinam no ambito de suas
competéncias e atribuicdes, limitadas as respectivas responsabilidades e/ou
contribuicdes na elaboracdo deste documento.

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

28129



Em 'l Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
1)

ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
= -H Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
ASSOCINGAD 08 MUNKIFIOS DO ALTO VALE DO TAJA Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ANEXO 01
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